
- Sanierung Abdankungshalle mit Dachunterstand
- Auf Parz. Nr. 331
- Grundstücksfläche 10'960 m2
- BGF 166 m2
- Massivbauweise mit Natursteinfassade
- Einseitiges Zeltdach mit Vordach als Flachdach
- Bedachung in Kupfer

Gliederung nach BKP 

Brittnauerstrasse 3
4802 Strengelbach

Alberati Architekten AG 
Letzigasse 12
4800 Zofingen

Gemeinde Strengelbach

2410 Sanierung Abdankungshalle Strengelbach, 
Sägetstrasse 9.1, Strengelbach
Sanierung

Baubeschrieb vom 24.09.25
basierend auf dem Projektstand September 2025

umfassend: 

Auftraggebende:



2/20

Raumtabelle 

Erdgeschoss 

Besucherhalle Boden: Fugenloser Belag
Wände: Holzbeplankung / Verputz, gestrichen
Decken: Verputz, gestrichen

Raum 1 Boden: Fugenloser Bodenbelag / Opt. Parkett 
Wände: Holzbeplankung / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

Raum 2 Boden: Fugenloser Bodenbelag / Opt. Parkett 
Wände: Holzbeplankung / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

Raum 3 Boden: Fugenloser Bodenbelag / Opt. Parkett 
Wände: Holzbeplankung / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

WC Damen Boden: Keramikplatten
Wände: Plättli / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

WC Herren Boden: Keramikplatten
Wände: Plättli / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

WC IV Boden: Keramikplatten
Wände: Plättli / Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

Vorbereitung / Geräte Boden: neue Beschichtung / Opt. Streichen
Wände: Verputz, gestrichen
Decken: Weissputz, gestrichen

Garage Bestand

Material Einhausung Metall
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Baubeschrieb 

Besucherhalle 19.0 m2
Raum 1 8.9 m2
Raum 2 8.5 m2
Raum 3 9.2 m2
WC Damen 4.8 m2
WC Herren 4.0 m2
WC IV 4.8 m2
Vorbereitung / Geräte 26.8 m2
Garage 18.5 m2
Material 13.1 m2

Erschliessung Die Erschliessung erfolgt über den Streumattweg.

Photovoltaikanlage Wird bei der Bauherrschaft abgeholt.
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Konstruktion (Wird in der nächsten Planungsphase Aufgeführt)

Dachaufbau
Zeltdach

 

Dachaufbau
Flachdach

Bodenaufbau

Innenwände
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Baubeschrieb nach BKP

Alle Arbeiten werden nach den gebräuchlichen Normen der 
jeweiligen Verbände und der SIA ausgeführt. 
Die Sicherheitsbestimmungen müssen gemäss den 
Weisungen und Richtlinien der Suva/ SIA eingehalten 
werden.Für die Allgemeinen Bestimmungen auf der Baustelle gilt 
die SIA 118 

112 Rückbau - Schadstoffsanierung Fensterfugen
- Schadstoffsanierung Rückbau Elektrotableau
- Anstrich Boden Vorbereitung / Geräte
- Opt. Schadstoffsanierung Oblichtbänder

211 Baumeisterarbeiten - Erstellung Wasser- und Elektroprovisorium 
- Stellen vom Bau WC für die Dauer der Baustelle inkl. 

wöchentliche Reinigung 
- Erstellen von Baustellenabschrankung und Beleuchtung 
- Werkleitungen (Wasser, Strom, etc.) ergänzen / anpassen
- Baumeisteraushub für Einzelfundamente

oder die Kanlisation
- Kanalisationsleitungen mit PU-Rohren
- Anpassung der best. Innenwand
- Spitzarbeiten
- Kranzüge für Drittunternehmer (Material Dach, Fenster, etc.)

211.1 Gerüst - Fassadengerüst nach SIA und Suva Verordnungen mit 
Treppen, Verkleidungen usw, für das Erstellen der 
Dachdecker- und Spenglerarbeiten 

- Überbrückungen für die Öffnungen für den Fenstereinbau

214 Montagebau in Holz - Dachsanierung Steildach
Dämmung zw. Sparren
Dampfbremse
Holzlattung
Deckenverkleidung

216 Natur-/ 
Kunststeinarbeiten

- Naturstein Aussenschale ergänzen

221 Fenster, Aussentüren, 
Tore 

- Lieferung und Montage der Fenster in Metall, mit 
Zweifachverglasung gemäss Energienachweis und 
behördlichen Schallschutzanforderungen.
Ornamentglas, Glaseinteilung mit Pfosten festverglast. 
Farbe gemäss Farbkonzept Architekt

- Wind - und Dampfdicht verkleben der Fenster und Türen
- Ausstopfen der Fenster mit Seidenzopf 
- Wetterschenkel Alu
- Opt. Ersatz der Oblichtbänder
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222/224 Spenglerarbeiten /
Bedachungsarbeiten

- Dachsanierung Steildach
Blechdach
Dachschalung
Konterlattung
Unterdachfolie
Holzfaser-Unterdach
Inkl. allen An- und Abschlüssen bei Traufe, Ort, First, Grat 
und Fenster

- Dachsanierung Flachdach
Extensive Begrünung
Bituminöse Abdichtung
Gefällsdämmung
Dampfbremse mit Voranstrich
Inkl. allen An- und Abschlüssen bei Abläufen und 
Dachrandausbildung

- Opt. PV-Anlage

225 Spez. Dichtungen und 
Dämmungen 

- Fensteranschlüsse mit Flüssigkunststoff
Silikonfugen als gestalterischer Abschluss von Bauteilen

227 Äussere Malerarbeiten - Abschleifen und neu streichen der Oblichtbänder
- Entfernen der Betonausblühungen

230 Elektroanlagen - Neues Tableau
- Demontagen
- Diverse Leitungsanpassungen und Drähte auswechseln
- Zuleitung Wärmepumpe, Boiler und Kühlung

- Zuleitung Licht und Kraftinstallationen
- Leuchtenlieferung
- Wiederanschluss Dachrinnenheizung
- Schliessanlage WC, Zeitschaltuhr
- Erstellen von Bauprovisorien 

240 HLK- Anlagen - Lieferung und Montage Heizungsanlage mit allen 
dazugehörigen Komponenten und Steuerungen
Wärmeerzeugung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Aussenaufstellung

- Für die Raumheizung sind konventionelle Radiatoren 
vorgesehen.
Die Entsprechenden Anschlussleitungen sind gemäss den 
kantonalen Wärmedämmvorschriften zu isolieren.

- Lieferung und Montage Warmwasserspeicher in der 
geeigneten Grösse mit den notwendigen Anschlüssen für 
Warm- und Kaltwasser und den vorgeschriebenen 
Sicherheitseinrichtungen sowie Thermometer/ Fühler und ist 
gemäss den kantonalen Wärmedämmvorschriften gedämmt.

- Kompressor und Schaltschrank an Aussenwand für Kühlung 
der Katafalke inkl. Zuleitungen und Inbetriebnahme
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250 Sanitäranlagen - Ersatz und Ergänzung Sanitärapparate 
- Lieferung und Montage mit allen Anschlüssen Warm-, Kalt- 

und Abwasser für die Sanitäranlagen inkl. Leitungen 
anpassen und versetzen.

- Opt. Ersatz Wandboiler Vorbereitung/Geräte

271 Gipserarbeiten - Decken, Haftgrundierung, Grundputz, Weissputz zum 
Streichen Oberflächenqualität Q4

- Wände, Haftgrundierung, Grundputz,
Mineralischer Abrieb 1 mm zum streichen
Opt. Weissputz zum streichen Oberflächenqualität Q4 

- Bestand abglätten, anpassen und ausbessern
- Ausbilden Kanten mit Kantenschutzprofil 
- Trennungsschnitte bei Materialübergängen 
- Vorwände Nasszellen
- Abhangdecke WC, Weissputz

272 Metallbauarbeiten - Einhausung Material
Stahlstützen, Füllung Metallgitter mit Drehtür

273 Schreinerarbeiten - Holzständerwände bis Decke schräg mit Tapetentüre, 
beidseitige Beplankung in Holz
Drücker Edelstahl gemäss Materialkonzept

- Opt. Fronttüren (Katafalk) mit Holzfurnier
- Opt. Einhausung der Radiatoren, perforiert

275 Schliessanlagen - Erweiterung / Anpassung der best. Schliessanlage

281.1 Fugenlose Bodenbeläge - Fugenloser Bodenbelag in Besucherhalle und 
Abdankungsräumen

- Opt. Kunstharzboden Vorbereitung/Geräte

281.6 Bodenbeläge aus 
Platten

- Plattenbeläge in Nasszellen
Boden und Wände

- Verlegeart und Fugenfarbe gemäss Angaben Arch.
- Plattenböden abdecken mit diffusionsoffenem Vlies 

281.7 Bodenbeläge aus Holz - Opt. Parkett in Abdankungsräumen
Trennfugen Räume, unter den Zimmertüren
Fugenarbeiten bauseits 
Parkettböden abdecken mit diffusionsoffenem Vlies 

285.1 Innere Malerarbeiten - Wände Weissputz und Abrieb 2x streichen 
Farbe gem. Angabe Arch.

- Opt. Boden Vorbereitung / Geräte 2x streichen
 - Decke Weissputz 2x streichen

Farbe gem. Angabe Arch.
- Türen Vorbereitung/Geräte 2x streichen mit geeigneter 
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- Opt. Betonkosmetik Betonausblühungen

286 Bautrocknung - Opt. Stellen von Entfeuchtungsanlagen 
- Opt. Stellen von Ventilatoren
- Inkl. Entwässerungsschläuchen oder ausreichender Leerung 

der Anlagen.

287 Baureinigung - Komplette Baureinigung der Liegenschaft
- Opt. Grobreinigung

400 Umgebungsgestaltung - Siehe BKP 272 Metallbauarbeiten

900 Möbel - Stühle
- Katafalke mit Fronttüre echtholzfurniert inkl. Scheren-

Hubwagen und weiteres Zubehör
Opt. Seitliche Beladung

- Opt. Begrünung Besucherhalle

 


